

## PRESUPUESTO OFERTADO

Obra:

Presupuesto Base CD:

Factor:

Plazo : 210 días calendario

Cliente:

Nº .....

ID	DESCRIPCION	PARCIAL
	1.- TRABAJOS PRELIMINATES Y PROVISIONALES	
	2.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	3.- PRESUPUESTO DE DESMONTAJE Y DEMOLICION	
	4.- PRESUPUESTO DE CIMENTACION	
	5.- PRESUPUESTO DE ESTRUCTURAS	
	6.- PRESUPUESTO DE ARQUITECTURA	
	7.- PRESUPUESTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	
	8.- PRESUPUESTO DE INSTALACIONES SANITARIAS	
	A.- COSTO DE SUPERVISION	
	B.- RESERVA DE GESTION (*)	
	C.- RESERVA A CONTIGENCIAS	
<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>S/. 1,158,097.50</b>
	GASTOS GENERALES FIJOS ( 2.5 % )	S/. 28,952.44
	GASTOS GENERALES VARIABLES ( 13 % )	S/. 150,552.68
	UTILIDAD ( 10 % )	S/. 115,809.75
<b>SUBTOTAL</b>		S/. 1,453,412.36
<b>IGV ( 18% )</b>		S/. 261,614.23
<b>PRESUPUESTO TOTAL :</b>		<b>S/. 1,453,412.36</b>

SON :

..... CON 00/100 NUEVOS SOLES